STUDIO TECNICO GEOM. MAURO BOI
Via Saverio Fortis n° 22 - 89900 - VIBO (VV) - Tel. 0780/81564

COMUNE DI
SIAMANNA
PROVINCIA DI ORISTANO

Lavori di sistemazione e pavimentazione delle strade rurali Ponti Manca e Pàiola

Importo complessivo Euro 71.000,00

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

tavola/allegato: 02 — data: — scala: 1:500

PLANIMETRIA GENERALE QUOTATA

Il Progettista e Direttore Lavori
Geom. Mauro Boi — Timbro

UTCT. E Geologia
Dr. Andrea Pinti — Timbro

Il Progettista e Coordinatore per la Sicurezza
Geom. Mauro Boi — Timbro

UTCT. E Idraulica
Franco Uccio Matau — Timbro

Visti



LEGENDA GENERALE

- PALO DI SOSTEGNO LINEA AEREA ELETTRIFICAZIONE RURALE
- LINEA AEREA ELETTRIFICAZIONE RURALE
- IDRANTE ALLE PRIVATE PRESE IDRANTE
- ATTRAVERSAMENTO MACCHIA ALVEO TEMPORANEO
- CUNETTA IN TERRA VEGETALE DA RICAVARSI PER SCOLINO DI BECCO
- CUNETTA DI DISPERSIONE REALIZZATA IN MATE INTAGLIATA A SECCO
- DIREZIONE DI RUSCO TRACCIATO IDEFERITO
- PUNTO IDEFERITO LIMITROFE ALLA SEDE STRADALE

LAVORI PREVISTI IN PROGETTO

TRATTO SEDE STRADALE, DALLA SEZIONE 01 ALLA SEZIONE 07/08 DELLA MISURA DI CONTABILITÀ, DOVE SARÀ REALIZZATA LA NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO, PARI AD SPESSORE DI MEDIO DI CA 0,12 MT. COMPRESO LA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO, COMPRESO LA STESA E LA COMPATTAZIONE MECCANICA, COMPRESO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO LA SEDE STRADALE, COMPRESO LA REALIZZAZIONE DI CUNETTE TRIANGOLARI IN TERRA VEGETALE DA RICAVARSI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, COMPRESO LA REALIZZAZIONE DI SCOLINI DI BECCO IN TERRA VEGETALE DA RICAVARSI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, COMPRESO LA REALIZZAZIONE DI CUNETTE DI DISPERSIONE REALIZZATA IN MATE INTAGLIATA A SECCO, COMPRESO LA REALIZZAZIONE DI CUNETTE TRIANGOLARI MESSANTE LO SCAVO A SECCHE OBBLIGATA DELLE DIMENSIONI SOTTO INDICATE, COMPRESO LA REALIZZAZIONE DI SCOLINI DI BECCO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO LA SEDE DEL MEDESIMO A SECCO OBBLIGATA DELLE DIMENSIONI SOTTO INDICATE, COMPRESO LA REALIZZAZIONE DI CUNETTE DI DISPERSIONE REALIZZATA IN MATE INTAGLIATA A SECCO OBBLIGATA DELLE DIMENSIONI SOTTO INDICATE

TRATTO SEDE STRADALE, DALLA SEZIONE 07/08 ALLA SEZIONE 09 DELLA MISURA DI CONTABILITÀ, DOVE SARÀ REALIZZATA LA NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO, PARI AD SPESSORE DI MEDIO DI CA 0,12 MT. COMPRESO LA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO, COMPRESO LA STESA E LA COMPATTAZIONE MECCANICA, COMPRESO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO LA SEDE STRADALE, COMPRESO LA REALIZZAZIONE DI CUNETTE TRIANGOLARI MESSANTE LO SCAVO A SECCHE OBBLIGATA DELLE DIMENSIONI SOTTO INDICATE, COMPRESO LA REALIZZAZIONE DI SCOLINI DI BECCO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO LA SEDE DEL MEDESIMO A SECCO OBBLIGATA DELLE DIMENSIONI SOTTO INDICATE, COMPRESO LA REALIZZAZIONE DI CUNETTE DI DISPERSIONE REALIZZATA IN MATE INTAGLIATA A SECCO OBBLIGATA DELLE DIMENSIONI SOTTO INDICATE

TRATTO SEDE STRADALE, DALLA SEZIONE 09 ALLA SEZIONE 10 DELLA MISURA DI CONTABILITÀ, DOVE SARÀ REALIZZATA LA NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO, PARI AD SPESSORE DI MEDIO DI CA 0,12 MT. COMPRESO LA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO, COMPRESO LA STESA E LA COMPATTAZIONE MECCANICA, COMPRESO LA FORNITURA E POSA IN OPERA NON IDFERIBILE A cm. 15, A FORMA DI CUNETTA CON LE STESSI MATERIALI

TRATTO SEDE STRADALE, DALLA SEZIONE 10 ALLA SEZIONE 126 DELLA MISURA DI CONTABILITÀ, DOVE SARÀ REALIZZATA LA NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO, PARI AD SPESSORE DI MEDIO DI CA 0,12 MT. COMPRESO LA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO, COMPRESO LA STESA E LA COMPATTAZIONE MECCANICA, COMPRESO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO LA SEDE STRADALE, COMPRESO LA REALIZZAZIONE DI CUNETTE TRIANGOLARI MESSANTE LO SCAVO A SECCHE OBBLIGATA DELLE DIMENSIONI SOTTO INDICATE, COMPRESO LA REALIZZAZIONE DI SCOLINI DI BECCO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO LA SEDE DEL MEDESIMO A SECCO OBBLIGATA DELLE DIMENSIONI SOTTO INDICATE, COMPRESO LA REALIZZAZIONE DI CUNETTE DI DISPERSIONE REALIZZATA IN MATE INTAGLIATA A SECCO OBBLIGATA DELLE DIMENSIONI SOTTO INDICATE

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE PER DI ESTESA DI TAGLI VIGENTI DI CUI ALTRI PER LAVORAZIONI da ma DI FINE 2022 SPESSORE DI cm. 15

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE PER DI ESTESA DI TAGLI VIGENTI DI CUI ALTRI PER LAVORAZIONI da ma DI FINE 2022 SPESSORE DI cm. 15

1. PALO DI SOSTEGNO LINEA AEREA ELETTRIFICAZIONE RURALE
2. CAVALCAFOSSO ESISTENTE
3. CUNETTA IN TERRA VEGETALE DA RICAVARSI PER SCOLINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PUJOL CON TAGLIO DI 50cm. ARGILLA
4. CAPITELLO STRADALE COMPLETO DI PALO DI ACCIAIO ZINCATO E STRUTTO PER CAVO
5. ATTRAVERSAMENTO DI MACCHIA ALVEO METEORICHE REALIZZATO MEDIANTE POSA IN OPERA CONTROTUBO DIA 25 CENTRATO DOPO APPORTO CABBATTIME DI ABBATTO CON MITO GRANULOMETRICO, IL TUBO DEVE ESSERE POSTO A 50 cm. DI COLLAUDATO DOPO, IL REL ATTRAVERSAMENTO STRADALE IDEFERITO
6. PALEA CANALE DI SCOLO ALVEO METEORICHE REALIZZATO MEDIANTE SCAVO A SECCHE OBBLIGATA DELLE DIMENSIONI SOTTO INDICATE, COMPRESO LA REALIZZAZIONE DI SCOLINI DI BECCO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE LUNGO LA SEDE DEL MEDESIMO A SECCO OBBLIGATA DELLE DIMENSIONI SOTTO INDICATE
7. REALIZZAZIONE TOMBINO ISU DRA CANNA DI TOB DI CEMENTO ACCIAIO ZINCATO, COMPRESO OPERA COMPLETO DI POZZETTI DI RACCOLTA E SCARICO